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第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：2022年度基建维修项目 

二、招标内容

招标内容：
1.建设地点：重庆市两江新区翠宁路6号、沙坪坝区井口镇先锋街瓦窑沟78号。 

2.工程规模：公司两地所有基建维修项目（详见清单），该项目计划总投入36万元（不含税）。注：此金额不含材料费价（包工不包料）。
3.招标范围：按相关房屋修缮工程规定，结合本地的建筑地域特色对重油高科电控燃油喷射系统（重庆）有限公司两地所有基建维修项目进行修缮，具体修缮内容包含拆除、砌筑、加固、门窗、钢筋（混凝土）、楼地面、屋面、装饰、给排水、焊接工程等。

4. 维修服务周期： 2022年内。

三、招标形式

公开招标

四、招标议程
1.发标时间：2022年7月12日
方式：招标人在上述时间范围内，在特定网站发布本项目招标公告及招标文件电子版，招标人不对投标人能否通过相关网站正确或及时获取招标文件负责。
2.投标报名截止时间：2022年7月18日下午18：00点前（纸质资料），逾期不受理。
方式：投标单位授权人员按时提交盖有投标单位公章的资质资料直接送达或快递方式送达，快递收到即视为送达。
3.答疑时间：截止至2022年7月18日下午18：00点前。

答疑方式：现场（或电话）答疑。

答疑联系人：肖春发  

答疑地点：重油高科电控燃油喷射系统（重庆）有限公司接待室  

答疑联系方式：13752928650
4.开标时间：2022年7月19日上午09：00时（若有变动另行通知）。

5.开标地点：重庆市两江新区翠宁路6号办公楼201会议室。

6.开标现场资质审验。

需提交的材料要求：详见本招标书“第二章 招标人须知”之“二、投标响应文件”之“1.⑴ 资质文件”所列示条目及要求。

7.评标：
需提供的材料：
（1）开标一览表；

（2）标书；
（3）有统一社会信用代码的新版营业执照复印件（盖鲜章）；

（4）投标单位的法定代表人或授权代表的身份证复印件（盖鲜章）；

说明：投标人需按本招标书之“第三章 投标文件编制”之相关要求对上述投标文件进行编制密封，并于评标开始时由招评标工作小组当面拆封。
8.联系人：
余新波联系电话：023-67411908
招标人（项目负责人）：          （签名）

招标人：               （盖章）

                                                        二〇二二年七月三日

第二章  投标人须知

一、合格投标人
1.投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

2. 公司成立二年以上（以营业执照成立日期到开标当日满二年为准）；经营范围满足招标项目需求，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；本项目招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：

2.1 资质条件

（1）投标人须具备独立法人资格，具备有效的营业执照。

注：提供有效的营业执照复印件并加盖鲜章。

（2）同时具备建设行政主管部门颁发的建筑工程修缮资质。

注：提供有效的资质证书副本复印件并加盖鲜章。

2.2 投标截止日投标资格情况

投标人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：

（1）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。

2.3 业绩要求

2016年1月1日至今（以合同签订时间为准）投标人承担过1个类似招标范围内的业绩。

注：提供中标通知书或合同协议书关键页复印件并加盖鲜章。

2.4人员要求

（1）项目修缮总负责人

项目总负责人1人，必须为投标人单位的在职职工，具有至少1年相关修缮业务管理经验、负责日常工作业务对接。

注：须提供项目负责人有效的身份证、投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件并加盖鲜章。

（2）其他专业施工人员资格要求

所需土建专业工作人员不少于2人、安装专业工作人员（具有高空作业人员不低于1人）不少于2人、给排水专业工作人员不少于1人，焊接专业工作人员不少于1人,其中高空作业人员、焊接施工人员必须具有国家相关主管部门颁发的注册证书且具有中级及以上职称。

2.5特别说明：上述所须提交的相关证明材料复印件均应加盖投标单位公章并装入投标文件中。投标时投标人的委托代理人须随身携带以上所有复印件的原件及原件清单（营业执照、资质证书、带二维码的证件、身份证、网页打印件、截图、承诺书、声明除外）以备评标委员会核验。评标委员会审查时可以对有关证明和证件的原件进行核查，若经审查复印件与原件不一致，或未提交原件的，则投标文件由评标小组作否决投标处理。

3.具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除；
4.具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.近二年内的经营活动中经营业绩良好并且没有违法违纪行为；

6.投标人必须是最终中标并签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；
7.本次招标项目不接受联合体投标。

8.入围（获得该项目的投标资格）的投标人，需遵循以下要求：

投标人需在开标前3天向招标人财务部门缴纳5000元（人民币）作为本次投标的投标保证金。

缴纳方式：基本账户转账

重油高科电控燃油喷射系统（重庆）有限公司财务部：5000（元）

	开户银行：招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行

	户名：重油高科电控燃油喷射系统（重庆）有限公司

	账号：236182574210001

	纳税人识别号：915000005042839645


注：发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

①截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

②投标人递送文件后，无正当理由放弃投标的；

③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）方无正当理由不签订合同的；

④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

⑤投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

不存在以上违规情况的投标人，招标人按照财务制度退款，在确定中标人后，按投标人所提供的账户信息30个工作日内退还投标保证金（本金，不计息）。或根据合同中的约定将投标保证金转为履约保证金（期间不计息）。

二、投标响应文件
1.投标响应文件组成：
（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，以下不再逐条款列示此项要求）
1 资质文件

① 统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件；

② 法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；派授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

③ 提供有效的2021年度财务状况说明；
④近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；
⑤投标单位在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除的声明。
注：为防止丢失，上述资料资格审核时使用加盖单位公章的复印件。

重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。
2 商务文件
1 标函（附件1，格式见“第三章 投标文件编制”）；

2 基建维修项目清单（附件2，格式见“第三章 投标文件编制”）；

2.投标文件的签署盖章、密封标记、附件格式：
详见“第三章 投标文件编制”之相关要求。
三、报价
1.投标人应根据招标人提供的“基建维修项目清单” （附件2，格式见“第三章 投标文件编制”）；本着诚信合作的态度，向招标人提供真实、合理的投标报价。
2.投标价格包含日常零星维修项目中所产生的人工费、税费、管理费，不含材料费；单项工程另行议价。评标工作小组有权根据报价情况要求所有投标人进行澄清。
3.所有报价货币单位为：（人民币,不含税）；
4.结算方式：日常维修费用（人工工资）收票当月付款，电汇支付；
单项工程款挂账90天后支付，承兑支付。
四、评标流程
1.资格审核：
⑴审核依据：“第二章  投标人须知”中以下条款中的要求
①“一、合格投标人”；
②“二、投标响应文件要求”之“1.⑴资质文件”；
⑵审核方法：
由招评标工作小组进行审核。于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。资格审核中所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。
2.评标：
（1）评标依据：

对进入商务标的投标人的投标一览表及商务标书密封性进行检查，经确认无误后，由工作人员当众拆封进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，评标工作小组可与投标人进行多次商务谈判。
	评审要素
	评分依据
	满分(100分)

	基建维修项目清单中（拆除工程、土石方工程各5分）
	1.满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）；
2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×单项总分；
3.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。
	10

	基建维修项目清单中（脚手架工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程各5分）
	1.满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）；
2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×单项总分；
3.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。
	15

	基建维修项目清单中（砌筑工程6分、加固工程、楼地面工程各7分）
	1.满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）；
2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×单项总分；
3.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。
	20

	基建维修项目清单中（屋面工程5分、装饰（涂料）工程、给排水工程10分）
	1.满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）；
2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×单项总分；
3.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。
	25

	基建维修项目清单中（污化粪池清理工程、焊接工程各10分、单一工程总承包6分、人力及汽车运输4分）
	1.满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）；
2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×单项总分；
3.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。
	30


（2）评标方法：
由招标人为该项目依法组织的、由五人及以上单数成员组成的招评标工作小组负责，采用低价中标法，依据评分标准，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评审要素中的具体项目进行评审，确定得分和排名。
（3）招标人在开标后有继续议价的权利。
（4）按低价中标法确定中标人，对未中标的投标人不做任何解释。
五、协议签订
1.招标人根据招评标工作小组的评标结果，按综合得分高低确定中标人，并书面通知中标人，招标人不承诺将《2022年度基建维修项目》授予报价最低的投标人。
2.招标人发送《中标通知书》给中标人，在规定的时间内（一般为接到通知后3个工作日内）进行确认。
3.如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒签协议、或在签订协议时向招标人协议签订单位提出无理附加条件的，招标人有权取消其中标资格。
4.中标人如将中标项目转包或分包给他人、或者履行协议的能力或信用有严重缺陷的，招标人有权取消其中标资格并解除协议。
5.因“七、1.4.；七、1.5；七、1.6.”原因被取消中标资格的投标人，2年内不得参与招标人同类的招投标项目；招标人将按照评标结果排名顺序递补符合条件的中标人，或重新组织招标。
6.《2022年度基建维修项目》未能涵盖的具体权利义务以双方最终签署的合同为准。
六、中标人瑕疵滞后发现的处理原则
无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、评审或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
七、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
⑵投标人在报价有效期内撤回投标；
⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；
⑸投标人串通投标；
⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
⑺中标后不按规定签订协议或合同；
⑻法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
⑴有效投标不足三家；
⑵出现影响采购公正的违法、违规行为的；
⑶招评标工作小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
⑷因重大变故，招标任务取消的。
⑸招标人认为其他应终止招标的情形。
八、其他
1.其余未尽事宜均以协议（或合同）约定为准。
2.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。
3.凡对本次招标提出的问询，均以招标人的书面答复为准。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人均无任何约束力。
4.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，包含但不限于投标费用或投标过程中的产生的其他各项费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担此费用。
九、本次招标最终解释权归重油高科电控燃油喷射系统（重庆）有限公司。

第三章  投标文件编制
一、投标文件的签署盖章
1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在所有投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字并加盖公章。
2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章后才有效。
二、投标文件的密封标记
   1.需单独密封的文件
⑴资质文件（内装1份）

⑵开标一览表（内装1份、单独密封后与商务标书密封在一起）
⑶商务标书（内装1正、1副）
2.密封文件的封面标记
⑴项目名称；
⑵投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真；
3 密封文件在封口处加盖投标人公章；
⑷开标一览表、标书两份密封文件均需在封口处注明“于2022年7月19日上午09：00时之前不准启封”字样；
3.投标文件必须用A4幅面纸打印后装订成册，每份标书封面右上角注明“正本”或“副本”字样；
4.如果投标人未按上述要求对投标文件进行密封和标记，或因投标人密封不当造成投标文件的提前开封，招标人有权予以拒绝，并视为投标人主动放弃投标。
三、投标文件附件格式
   具体格式见附件1～附件3.
附件1
项目名称：                 
投标函
致（招标人名称）                            ：
根据贵方为（项目名称）                         的公开招标，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）                           提交下述文件：
标书（正本1份和副本一式1份）
开标一览表（1份）
资质证明文件（1份）
据此，签字代表宣布同意如下：
1.所附投标报价表中规定的应提供的投标单价（不含税）为（注明币种和金额）    ，即（中文文字描述）                                      。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。
5.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方采取最低价中标的方式。
6.投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。
7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：
电话：                                   传真：
投标人授权代表签字：                                   职务：                                      日期：
投标人授权代表姓名、职务、联系方式：
投标人名称（及公章）：
日期：               年                 月              日

附件2

项目名称：《 2022年度基建维修项目  》

日期：  年   月   日
	重油高科电控燃油喷射系统（重庆）有限公司                                                                                                                                                          基建维修项目清单

	序号
	项目/内容
	单位
	暂定工程量
	综合单价（含人工、税费及管理费)
	工作内容

	
	
	
	
	
	

	一、拆除工程

	1.1
	整体拆除
	m3
	100
	
	房屋拆除、旧料清理、集中、分类堆码和废渣堆放。

	1.2
	零星砌体拆除
	m3
	100
	
	1.拆除砌体、旧料和废渣清理、堆放。2.剔除砖灰，砖堆码，废渣清理、堆放。

	1.3
	混凝土及钢筋混凝土拆除
	m3
	100
	
	拆除混凝土（钢筋混凝土），旧料和废渣清理、堆放。

	1.4
	门窗及木构件拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.4.1
	钢窗拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.4.2
	钢门拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.4.3
	铝合金、塑钢窗拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.4.4
	铝合金、塑钢门拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.5
	楼地面拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.6
	屋面、基层、屋架拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.7
	墙面拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.8
	天棚拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.8.1
	灯饰、宣传展板拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.8.2
	双层屋面彩钢瓦拆除
	m2
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.8.3
	单层彩钢瓦、墙拆除
	m2
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.8.4
	保温层拆除
	m2
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.8.5
	吊顶板拆除更换
	m2
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.9
	脚手架拆除
	㎡
	20
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.10 
	盐炉拆卸
	个
	2
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	二、人工土方

	2.1
	人工挖沟槽土方（深度在2米以内）
	m3
	100
	
	1.人工挖土（砼）方。将建渣置于坑边1米之外，5米之内自然堆放。2.基坑底夯实。

	2.2
	人工挖基坑土方（深度在2米以内）
	m3
	100
	
	

	2.3
	打混凝土地坪
	m3
	100
	
	

	三、砌筑工程

	3.1
	砖基础（水泥砂浆M5）
	m3
	100
	
	调运砂浆、清理基槽、基坑、运转、砌砖、安放铁件等

	3.2
	砖墙240mm厚（水泥砂浆M5）
	m3
	100
	
	

	3.3
	空心砖墙（水泥砂浆M5）
	m3
	100
	
	

	3.4
	机械钻孔（钢筋砼墙）
	个
	10
	
	放线、定位、润水、补空洞

	3.5
	机械钻孔（砼地坪）
	个
	10
	
	

	3.6
	瓷砖张贴（砼墙）
	㎡
	100
	
	定位，张贴，勾线

	3.7
	切割砼边（零星）
	m
	10
	
	

	3.8
	维修75千瓦盐炉（包干价）
	次
	1
	
	

	3.9
	大理石张贴（钢架、木板）
	㎡
	50
	
	镶嵌，打胶

	四、脚手架工程

	4.1
	外脚手架（15米以内）
	㎡
	20
	
	场内外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、上下翻板子及拆除后的材料堆放等

	4.2
	外脚手架（24米以内）
	㎡
	20
	
	

	4.3
	里脚手架
	㎡
	20
	
	

	4.4
	满堂脚手架
	㎡
	20
	
	

	4.5
	满堂式钢管支架
	㎡
	20
	
	

	五、混凝土及钢筋混凝土工程

	5.1
	现浇混凝土
	m3
	50
	
	1.冲洗石子、运砂、石、水泥。2.搅拌混凝土、水平运输、浇捣、养护等全过程。

	5.2
	预制混凝土
	m3
	20
	
	1.冲洗石子、运砂、石、水泥。3.搅拌混凝土、水平运输、浇捣、养护。3.起槽、场内运输、成品堆放

	5.3
	预制构件安装（沟盖板）
	m3
	20
	
	构件翻身、就位、加固、校正、紧固等

	5.4
	钢筋、铁件制安
	t
	10
	
	钢筋：制作、场内运输、绑扎、安装、电焊、拼装。铁件：放样、切割、焊接、场内运输、安装埋设等。

	5.5
	混凝土浇灌、养护
	m3
	50
	
	砂浆抹面、压光、养护等全过程

	六、加固工程

	6.1
	砼内植筋（直径8mm以内）
	㎡
	50
	
	钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶泥等

	6.2
	砼裂缝修补（墙柱梁）
	m
	100
	
	裂缝表面打磨、丙酮清洗，调配密封胶、封闭

	6.3
	砼裂缝修补（板）
	m
	100
	
	

	6.4
	砼裂缝修补（零星裂缝）
	m
	100
	
	

	七、金属结构工程

	7.1
	普通铝合金门窗拆换
	㎡
	10
	
	拆除旧料、修整、安装等全过程。

	7.2
	修理铁拉门
	㎡
	10
	
	拆除旧料、修整、安装等全过程。

	7.3
	其他金属构件修理
	t
	10
	
	拆除旧料、修整、安装等全过程。

	八、楼地面工程

	8.1
	水泥砂浆楼地面修补
	㎡
	100
	
	1.清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆  2.砂浆抹面、压光、养护等全过程。

	8.2
	砼面层修补
	㎡
	100
	
	1.清理基层、刷素水泥浆。2.混凝土搅拌捣固、砂浆抹面、压光、养护等全过程

	8.3
	马赛克（楼）地面修补
	㎡
	100
	
	1.拆除破损瓷砖或石材 2.更换相同瓷砖或石材，原则上施工方法与原先一致。

	8.4
	地面砖（楼）地面修补
	㎡
	100
	
	

	8.5
	地面砖楼梯修补
	㎡
	100
	
	

	8.6
	地面砖台阶修补
	㎡
	100
	
	

	九、屋面工程

	9.1
	小青瓦屋面捡漏
	㎡
	100
	
	运料、选配料、钻眼、铺瓦及盖瓦、清扫基层及剔除旧瓦并运到制定位置。

	9.2
	屋面彩瓦
	㎡
	100
	
	铺瓦、调运砂浆、部分打眼、嵌缝等

	9.3
	屋面换塑料落水管（直径Ф75mm、Ф114mm）
	10m
	10
	
	1.划线、埋设管卡、安装塑料管、弯管、水斗等全过程2.吐水管就位安装。

	9.4
	屋面拆换塑料水斗（直径Ф75mm、Ф115mm）
	个
	10
	
	拆除水斗，修复还原，调制砂浆、抹砂等全过程。

	9.5
	屋面裂缝修补
	m
	100
	
	清理漏点，使用合适材料填充，覆盖。经检验合格后恢复原貌

	9.6
	屋面泥沙清理
	㎡
	100
	
	每年春季，清理屋面、天沟、石缝、水槽的泥沙植被。

	十、装饰（涂料）工程

	10.1
	水泥砂浆抹灰修补
	
	
	
	

	10.1.1
	墙面、墙裙抹灰
	㎡
	100
	
	在原有构件上进行局部修补，包括将原有构件需要修补的部分拆除及清边。修底、补、抹、还原等全部过程。

	10.1.2
	天棚抹灰
	㎡
	100
	
	

	10.1.3
	梁柱抹灰
	㎡
	100
	
	

	10.1.4
	零星抹灰
	㎡
	100
	
	

	10.2
	金属面油漆修补
	
	
	
	

	10.2.1
	钢门窗调和漆二遍
	㎡
	100
	
	清扫灰土、局部旧油漆起皮、除浮锈等全过程

	10.2.2
	其他金属面调和漆二遍
	t
	10
	
	

	10.2.3
	钢门窗防锈漆一遍
	㎡
	100
	
	

	10.2.4
	其他金属面防锈漆一遍
	t
	10
	
	

	10.3
	抹灰面油漆、乳胶漆
	
	
	
	

	10.3.1
	抹灰面调和漆（底漆一遍、调和漆二遍）
	㎡
	100
	
	刮石膏腻子、刷油漆等全部操作过程

	10.3.2
	内墙抹灰面乳胶漆二遍
	㎡
	100
	
	清扫、磨砂纸、刷乳胶漆等

	10.3.3
	抹灰面刮腻子二遍
	㎡
	100
	
	基层清理、检查、处理、磨砂纸、刮腻子、阴阳角处理等过程

	10.4
	门窗工程
	
	
	
	

	10.4.1
	单层彩钢蓬含钢架
	m2
	100
	
	安装、固定、刷漆等全过程

	10.4.2
	阳光蓬（不锈钢架）
	m2
	100
	
	安装、固定、刷漆等全过程

	10.4.3
	塑钢窗安装(含玻璃)
	m2
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.4
	塑钢百页窗安装     
	m2
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.5
	塑钢中空窗安装     
	m2
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.6
	塑钢门安装(含玻璃或塑板)
	m2
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.7
	塑钢隔断安装(含玻璃、塑板)
	m2
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.8
	塑钢窗加中空玻璃一面
	m2
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.9
	塑钢窗打玻璃胶（高、矮综合考虑）
	m
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.10
	塑钢门、窗安装滑轮（零星）
	扇
	10
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.11
	塑钢窗安装月牙锁（零星）
	樘
	10
	
	

	10.4.12
	塑钢门安装对直锁（零星）
	个
	10
	
	

	10.4.13
	塑钢门安装不锈钢弹簧绞链（零星）
	个
	10
	
	

	10.4.14
	塑钢门安装不锈钢绞链（零星）
	个
	10
	
	

	10.4.15
	玻璃幕墙安装（含玻璃）
	m2
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.5
	木板安装
	m2
	10
	
	切割、安装

	10.6
	换锁
	把
	10
	
	拆除旧锁具并安装

	10.7
	小铁架除锈上漆1.3×1.1（6层、零星）
	个
	25
	
	粉刷

	10.8
	油漆画线（冷涂）
	米
	10000
	
	清理、上漆

	十一、给排水工程

	11.1
	室外雨污排水管整修
	10m
	10
	
	挖填土、拍底、放垫块、清扫管口、接管、养护。

	11.2
	室内给水镀锌钢管安装
	10m
	10
	
	

	11.3
	室内给水钢塑管安装
	10m
	10
	
	

	11.4
	室内给水塑料管安装
	10m
	10
	
	

	11.5
	污水管廊冲洗
	m
	100
	
	消防水冲洗，使畅通。

	11.6
	雨水沟清理
	m
	100
	
	清理泥沙植被垃圾。

	11.7
	高空落水管修补
	次
	10
	
	

	11.8
	下水管道堵塞疏通
	次
	30
	
	

	11.9
	厕所小便池疏通
	次
	20
	
	

	11.10 
	厕所大便池疏通
	次
	10
	
	

	11.11 
	公路下水道口疏通
	个
	10
	
	清理泥沙植被垃圾。

	11.12 
	换水篦子
	个
	10
	
	

	11.13 
	疏通清理下水明沟、暗管
	m 
	1900
	
	清理、运输、并处置

	11.14 
	疏通清理下水暗沟
	m 
	700
	
	清理、恢复盖板、运输、并处置

	11.15 
	安装地沟盖板
	m 
	50
	
	拆除原地沟盖板更换

	11.16 
	洗脸盆安装
	个
	10
	
	拆除原洗脸盆、修复更换

	十二、人力及汽车运输

	12.1
	人力运土方
	m3
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.2
	人力运淤泥
	m3
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.3
	人力运碎石
	t
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.4
	人力运砖（砖规格240*115*53）
	m3
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.5
	人力运轻质砌块
	m3
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.6
	人力运砂
	t
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.7
	人力运水泥
	t
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.8
	人力运钢构件
	20m
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.9
	人力运建筑垃圾
	20m
	20
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.10 
	建筑渣滓外运包干价（农用车4吨）
	车
	12
	
	人工装车、遮盖、运输、卸车及场地、车厢的清理等

	十三、焊接工程

	13.1
	普通焊接≤2h
	次
	10
	
	

	13.2
	普通焊接2h-6h
	h
	10
	
	

	13.3
	普通焊接6h-8h
	天
	20
	
	大于6小时不足8小时按1天计算

	13.4
	氩弧焊接≤2h
	次
	10
	
	

	13.5
	氩弧焊接2h-6h
	h
	10
	
	

	13.6
	氩弧焊接6h-8h
	天
	10
	
	

	十四、单一工程总承包

	14.1
	砼屋面防水施工
	㎡
	100
	
	按具体方案实施

	14.2
	外墙面修补（贴砖、上涂料）
	㎡
	100
	
	按具体方案实施

	14.3
	砼地面环氧地坪漆施工
	㎡
	100
	
	按具体方案实施

	14.4
	道路标线施工15mm（热熔）
	m
	2000
	
	按具体方案实施

	14.5
	车行道箭头30mm（热熔）
	个
	20
	
	按具体方案实施


1、 对于清单中未列入的维修及备件有需求时由招标人与中标单位另行协商。

2、 需注明发票类型及税率
附件3

项目名称：《2022年度基建维修项目》

日期：  年   月   日

重油高科电控燃油喷射系统（重庆）有限公司
基建维修项目开标一览表
	序号
	项目/内容
	单位
	暂定工程量
	综合单价（含人工、税费及管理费)
	工作内容

	
	
	
	
	
	

	一、拆除工程

	1.1
	整体拆除
	m3
	100
	
	房屋拆除、旧料清理、集中、分类堆码和废渣堆放。

	1.2
	零星砌体拆除
	m3
	100
	
	1.拆除砌体、旧料和废渣清理、堆放。2.剔除砖灰，砖堆码，废渣清理、堆放。

	1.3
	混凝土及钢筋混凝土拆除
	m3
	100
	
	拆除混凝土（钢筋混凝土），旧料和废渣清理、堆放。

	1.4
	门窗及木构件拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.4.1
	钢窗拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.4.2
	钢门拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.4.3
	铝合金、塑钢窗拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.4.4
	铝合金、塑钢门拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.5
	楼地面拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.6
	屋面、基层、屋架拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.7
	墙面拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.8
	天棚拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.8.1
	灯饰、宣传展板拆除
	㎡
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.8.2
	双层屋面彩钢瓦拆除
	m2
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.8.3
	单层彩钢瓦、墙拆除
	m2
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.8.4
	保温层拆除
	m2
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.8.5
	吊顶板拆除更换
	m2
	100
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.9
	脚手架拆除
	㎡
	20
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	1.10 
	盐炉拆卸
	个
	2
	
	拆除旧料和废渣清理、堆放。

	二、人工土方

	2.1
	人工挖沟槽土方（深度在2米以内）
	m3
	100
	
	1.人工挖土（砼）方。将建渣置于坑边1米之外，5米之内自然堆放。2.基坑底夯实。

	2.2
	人工挖基坑土方（深度在2米以内）
	m3
	100
	
	

	2.3
	打混凝土地坪
	m3
	100
	
	

	三、砌筑工程

	3.1
	砖基础（水泥砂浆M5）
	m3
	100
	
	调运砂浆、清理基槽、基坑、运转、砌砖、安放铁件等

	3.2
	砖墙240mm厚（水泥砂浆M5）
	m3
	100
	
	

	3.3
	空心砖墙（水泥砂浆M5）
	m3
	100
	
	

	3.4
	机械钻孔（钢筋砼墙）
	个
	10
	
	放线、定位、润水、补空洞

	3.5
	机械钻孔（砼地坪）
	个
	10
	
	

	3.6
	瓷砖张贴（砼墙）
	㎡
	100
	
	定位，张贴，勾线

	3.7
	切割砼边（零星）
	m
	10
	
	

	3.8
	维修75千瓦盐炉（包干价）
	次
	1
	
	

	3.9
	大理石张贴（钢架、木板）
	㎡
	50
	
	镶嵌，打胶

	四、脚手架工程

	4.1
	外脚手架（15米以内）
	㎡
	20
	
	场内外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、上下翻板子及拆除后的材料堆放等

	4.2
	外脚手架（24米以内）
	㎡
	20
	
	

	4.3
	里脚手架
	㎡
	20
	
	

	4.4
	满堂脚手架
	㎡
	20
	
	

	4.5
	满堂式钢管支架
	㎡
	20
	
	

	五、混凝土及钢筋混凝土工程

	5.1
	现浇混凝土
	m3
	50
	
	1.冲洗石子、运砂、石、水泥。2.搅拌混凝土、水平运输、浇捣、养护等全过程。

	5.2
	预制混凝土
	m3
	20
	
	1.冲洗石子、运砂、石、水泥。3.搅拌混凝土、水平运输、浇捣、养护。3.起槽、场内运输、成品堆放

	5.3
	预制构件安装（沟盖板）
	m3
	20
	
	构件翻身、就位、加固、校正、紧固等

	5.4
	钢筋、铁件制安
	t
	10
	
	钢筋：制作、场内运输、绑扎、安装、电焊、拼装。铁件：放样、切割、焊接、场内运输、安装埋设等。

	5.5
	混凝土浇灌、养护
	m3
	50
	
	砂浆抹面、压光、养护等全过程

	六、加固工程

	6.1
	砼内植筋（直径8mm以内）
	㎡
	50
	
	钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶泥等

	6.2
	砼裂缝修补（墙柱梁）
	m
	100
	
	裂缝表面打磨、丙酮清洗，调配密封胶、封闭

	6.3
	砼裂缝修补（板）
	m
	100
	
	

	6.4
	砼裂缝修补（零星裂缝）
	m
	100
	
	

	七、金属结构工程

	7.1
	普通铝合金门窗拆换
	㎡
	10
	
	拆除旧料、修整、安装等全过程。

	7.2
	修理铁拉门
	㎡
	10
	
	拆除旧料、修整、安装等全过程。

	7.3
	其他金属构件修理
	t
	10
	
	拆除旧料、修整、安装等全过程。

	八、楼地面工程

	8.1
	水泥砂浆楼地面修补
	㎡
	100
	
	1.清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆  2.砂浆抹面、压光、养护等全过程。

	8.2
	砼面层修补
	㎡
	100
	
	1.清理基层、刷素水泥浆。2.混凝土搅拌捣固、砂浆抹面、压光、养护等全过程

	8.3
	马赛克（楼）地面修补
	㎡
	100
	
	1.拆除破损瓷砖或石材 2.更换相同瓷砖或石材，原则上施工方法与原先一致。

	8.4
	地面砖（楼）地面修补
	㎡
	100
	
	

	8.5
	地面砖楼梯修补
	㎡
	100
	
	

	8.6
	地面砖台阶修补
	㎡
	100
	
	

	九、屋面工程

	9.1
	小青瓦屋面捡漏
	㎡
	100
	
	运料、选配料、钻眼、铺瓦及盖瓦、清扫基层及剔除旧瓦并运到制定位置。

	9.2
	屋面彩瓦
	㎡
	100
	
	铺瓦、调运砂浆、部分打眼、嵌缝等

	9.3
	屋面换塑料落水管（直径Ф75mm、Ф114mm）
	10m
	10
	
	1.划线、埋设管卡、安装塑料管、弯管、水斗等全过程2.吐水管就位安装。

	9.4
	屋面拆换塑料水斗（直径Ф75mm、Ф115mm）
	个
	10
	
	拆除水斗，修复还原，调制砂浆、抹砂等全过程。

	9.5
	屋面裂缝修补
	m
	100
	
	清理漏点，使用合适材料填充，覆盖。经检验合格后恢复原貌

	9.6
	屋面泥沙清理
	㎡
	100
	
	每年春季，清理屋面、天沟、石缝、水槽的泥沙植被。

	十、装饰（涂料）工程

	10.1
	水泥砂浆抹灰修补
	
	
	
	

	10.1.1
	墙面、墙裙抹灰
	㎡
	100
	
	在原有构件上进行局部修补，包括将原有构件需要修补的部分拆除及清边。修底、补、抹、还原等全部过程。

	10.1.2
	天棚抹灰
	㎡
	100
	
	

	10.1.3
	梁柱抹灰
	㎡
	100
	
	

	10.1.4
	零星抹灰
	㎡
	100
	
	

	10.2
	金属面油漆修补
	
	
	
	

	10.2.1
	钢门窗调和漆二遍
	㎡
	100
	
	清扫灰土、局部旧油漆起皮、除浮锈等全过程

	10.2.2
	其他金属面调和漆二遍
	t
	10
	
	

	10.2.3
	钢门窗防锈漆一遍
	㎡
	100
	
	

	10.2.4
	其他金属面防锈漆一遍
	t
	10
	
	

	10.3
	抹灰面油漆、乳胶漆
	
	
	
	

	10.3.1
	抹灰面调和漆（底漆一遍、调和漆二遍）
	㎡
	100
	
	刮石膏腻子、刷油漆等全部操作过程

	10.3.2
	内墙抹灰面乳胶漆二遍
	㎡
	100
	
	清扫、磨砂纸、刷乳胶漆等

	10.3.3
	抹灰面刮腻子二遍
	㎡
	100
	
	基层清理、检查、处理、磨砂纸、刮腻子、阴阳角处理等过程

	10.4
	门窗工程
	
	
	
	

	10.4.1
	单层彩钢蓬含钢架
	m2
	100
	
	安装、固定、刷漆等全过程

	10.4.2
	阳光蓬（不锈钢架）
	m2
	100
	
	安装、固定、刷漆等全过程

	10.4.3
	塑钢窗安装(含玻璃)
	m2
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.4
	塑钢百页窗安装     
	m2
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.5
	塑钢中空窗安装     
	m2
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.6
	塑钢门安装(含玻璃或塑板)
	m2
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.7
	塑钢隔断安装(含玻璃、塑板)
	m2
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.8
	塑钢窗加中空玻璃一面
	m2
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.9
	塑钢窗打玻璃胶（高、矮综合考虑）
	m
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.10
	塑钢门、窗安装滑轮（零星）
	扇
	10
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.4.11
	塑钢窗安装月牙锁（零星）
	樘
	10
	
	

	10.4.12
	塑钢门安装对直锁（零星）
	个
	10
	
	

	10.4.13
	塑钢门安装不锈钢弹簧绞链（零星）
	个
	10
	
	

	10.4.14
	塑钢门安装不锈钢绞链（零星）
	个
	10
	
	

	10.4.15
	玻璃幕墙安装（含玻璃）
	m2
	100
	
	安装、固定、打胶等全过程

	10.5
	木板安装
	m2
	10
	
	切割、安装

	10.6
	换锁
	把
	10
	
	拆除旧锁具并安装

	10.7
	小铁架除锈上漆1.3×1.1（6层、零星）
	个
	25
	
	粉刷

	10.8
	油漆画线（冷涂）
	米
	10000
	
	清理、上漆

	十一、给排水工程

	11.1
	室外雨污排水管整修
	10m
	10
	
	挖填土、拍底、放垫块、清扫管口、接管、养护。

	11.2
	室内给水镀锌钢管安装
	10m
	10
	
	

	11.3
	室内给水钢塑管安装
	10m
	10
	
	

	11.4
	室内给水塑料管安装
	10m
	10
	
	

	11.5
	污水管廊冲洗
	m
	100
	
	消防水冲洗，使畅通。

	11.6
	雨水沟清理
	m
	100
	
	清理泥沙植被垃圾。

	11.7
	高空落水管修补
	次
	10
	
	

	11.8
	下水管道堵塞疏通
	次
	30
	
	

	11.9
	厕所小便池疏通
	次
	20
	
	

	11.10 
	厕所大便池疏通
	次
	10
	
	

	11.11 
	公路下水道口疏通
	个
	10
	
	清理泥沙植被垃圾。

	11.12 
	换水篦子
	个
	10
	
	

	11.13 
	疏通清理下水明沟、暗管
	m 
	1900
	
	清理、运输、并处置

	11.14 
	疏通清理下水暗沟
	m 
	700
	
	清理、恢复盖板、运输、并处置

	11.15 
	安装地沟盖板
	m 
	50
	
	拆除原地沟盖板更换

	11.16 
	洗脸盆安装
	个
	10
	
	拆除原洗脸盆、修复更换

	十二、人力及汽车运输

	12.1
	人力运土方
	m3
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.2
	人力运淤泥
	m3
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.3
	人力运碎石
	t
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.4
	人力运砖（砖规格240*115*53）
	m3
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.5
	人力运轻质砌块
	m3
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.6
	人力运砂
	t
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.7
	人力运水泥
	t
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.8
	人力运钢构件
	20m
	10
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.9
	人力运建筑垃圾
	20m
	20
	
	人工装、运、卸、堆放及清扫场地

	12.10 
	建筑渣滓外运包干价（农用车4吨）
	车
	12
	
	人工装车、遮盖、运输、卸车及场地、车厢的清理等

	十三、污化粪池清理工程（工完场地清）

	13.1
	沙坪坝区：  
	
	
	
	

	13.1.1
	A、热处理化粪池（60m3）
	次
	1
	
	清理废物、运输、处置

	13.1.2
	B、热处理小化粪池（2m3）
	次
	1
	
	清理废物、运输、处置

	13.1.3
	C、花园小区化粪池（20m3）
	次
	1
	
	清理废物、运输、处置

	13.1.4
	D、篮球场化粪池（70m3）
	次
	1
	
	清理废物、运输、处置

	13.1.5
	E、家属区6栋化粪池（10m3）
	次
	1
	
	清理废物、运输、处置

	13.2
	两江新区：
	
	
	
	

	13.2.1
	A、砂轮灰池（7.8m3）
	次
	1
	
	清理废物、运输到制定位置

	13.2.2
	B、室外过滤池（2.8m3）
	次
	1
	
	清理废物、运输到制定位置

	13.2.3
	C、食堂室外过滤池（3.8m3）
	次
	1
	
	清理废物、运输到制定位置

	13.2.4
	D、喷砂灰池（2.5m3）
	次
	1
	
	清理废物、运输到制定位置

	13.2.5
	E、停车场过滤池（1m3）
	次
	1
	
	清理废物、运输到制定位置

	13.3
	打废油
	桶
	100
	
	打浮油、运输到制定位置

	13.4
	贴标识
	㎡
	100
	
	清除原废旧标识并张贴

	13.5
	安装防撞柱
	根
	10
	
	打孔并安装防撞柱

	13.6
	倒班房壁柜修复
	次
	10
	
	修复

	13.7
	布置春节灯饰
	次
	1
	
	根据要求布置

	13.8
	其他零星项目
	项次
	10
	
	按要求执行

	十四、焊接工程

	14.1
	普通焊接≤2h
	次
	10
	
	

	14.2
	普通焊接2h-6h
	h
	10
	
	

	14.3
	普通焊接6h-8h
	天
	20
	
	大于6小时不足8小时按1天计算

	14.4
	氩弧焊接≤2h
	次
	10
	
	

	14.5
	氩弧焊接2h-6h
	h
	10
	
	

	14.6
	氩弧焊接6h-8h
	天
	10
	
	

	十五、单一工程总承包

	15.1
	砼屋面防水施工
	㎡
	100
	
	按具体方案实施

	15.2
	外墙面修补（贴砖、上涂料）
	㎡
	100
	
	按具体方案实施

	15.3
	砼地面环氧地坪漆施工
	㎡
	100
	
	按具体方案实施

	15.4
	道路标线施工15mm（热熔）
	m
	2000
	
	按具体方案实施

	15.5
	车行道箭头30mm（热熔）
	个
	20
	
	按具体方案实施


投标人名称（盖章）：                                            法定代表人或授权代表签字：
注：1.如果开标一览表中的投标价格与投标文件的投标价格有差异，以开标一览表为准；
2.不接受可选择或可调整的报价方案和报价；
3.投标人对报价若有说明，必须在开标一览表显著处注明，只有注明的报价和优惠才会在评标时予以考虑；
4.本表用于开标宣读用，请单独封存；
5.对于清单中未列入的维修及备件有需求时由招标人与中标单位另行协商；
6.需注明发票类型及税率。
                            编号：                  

2022年度基建维修项目合同


       甲  方： 

乙  方：       

签订日期：        年       月       日

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：   

根据中华人民共和国相关法律、法规规定，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方委托乙方对重油高科电控燃油喷射系统（重庆）有限公司基建星维修项目和改造工程实施维修管理，特订立本合同。

第一条  维修概况及范围

1.项目名称：2022年度基建维修项目
2.项目地点：重庆市沙坪坝井口镇先锋街瓦窑沟78号、重庆两江新区翠宁路6号两地

3.维修维护服务：甲方办公区域内的日常维护、维修服务。主要维护、维修包括：门、窗、锁、钥匙、办公家具的简单维修，以及洗手间的管道、洗手盆、水龙头的日常维修维护，办公楼及车间、厂房的简单维修，职工餐厅厨具设施等维护， 对窨井管道、污水池进行清掏及临时增加的单一工程等维修工作（具体项目详见基建维修项目清单 ）

4.甲乙双方对维修项目的现状进行逐项现场查验，并共同确认查验结果，待合同到期或提前终止时，乙方按照该查验结果的原状进行交接。

第二条  维修服务管理期限

1.委托管理期限为壹年，自【 】年【 】月【 】日起至【 】年【 】月【 】日止。

2.在合同期限内，若乙方未达到本合同要求，甲方将以书面形式对乙方下达整改意见书，如经整改后仍未达到合同及甲方维修服务标准时，或甲方累计下达3次整改通知意见书后，甲方均有权单方终止合同，乙方应无条件办理相关移交手续，甲方对此不承担任何违约或经济赔偿等法律责任。

第三条  维修服务管理费用

1.年度维修管理费总额:暂定总额约为     万元【具体结算额按照实际工程量进行收方确认】

2.工程款结算方法：根据实际工作量按照基建维修项目清单计算维修服务费。

3.乙方按照上述标准收取维修服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损均由乙方享有或承担。维修管理费包含人员工资、社会保险、日常耗材工具、服装等日常运行费用。

4.支付方式：采取按月支付方式。即每月10日前由乙方向甲方提供上月维修管理费增值税专用发票(税率【 】%，如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税率进行相应的调整)，甲方收到发票后以银行转账方式支付上月费用，遇到双休日及固定节假日顺延。

5.甲方根据实际情况需要增减服务项目时，经双方协商一致后，就增减项签订补充协议。

第四条  双方权利和义务

1.甲方权利义务

（1）审定乙方制定的维修管理制度；

（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

（3）在乙方进入甲方区域进行综合服务管理工作时，甲方在工作上应给予配合；

（4）按本合同约定的期限和数额向乙方支付维修管理费；

（5）有权对乙方员工提出质疑或要求乙方做出调整，并对乙方的管理工作有批评、建议权；

（6）协调、处理本合同生效前发生的管理遗留问题；

（7）协助乙方做好维修管理工作的宣传教育工作；

（8）甲方临时增加其他工作内容或安排乙方员工加班时，另行协商增加相关费用，其费用月底同维修管理费一起结算。

（9）乙方为完成本合同所属维修管理事务而与其他单位签订的合同、协议如出现各类纠纷，与甲方无关，甲方不承担任何责任。

（10）乙方工作范围内如发生工伤事故，由乙方负责。如因乙方用工不当，给甲方造成损失由乙方承担，乙方与其员工发生劳动关系纠纷与甲方无关。

（11）遇有雨雪暴风等恶劣天气时，由甲方启动应急预案，乙方协助甲方做好应急工作。

2.乙方权利义务

（1）根据有关法律、法规及本合同的其他约定，制定维修管理方案，报甲方批准后组织实施。

（2）负责编制办公楼、附属建筑物、设施、设备的年度维修养护计划和大中修方案，报甲方批准后组织实施；

（3）乙方安排的工作人员，50岁以下，身体健康、形象好，无精神疾病和不良嗜好及无行政违法记录等不利于工作方面的问题，该人员身份证复印件、每月考勤记录等交甲方备存、备查。

（4）乙方人员要熟悉整个院区的环境和人员，严格遵守纪律，对当班中出现的各种异常情况，在认真处理的前提下，按时间、地点、事件做好记录，以备考察。对出现的重要情况，乙方人员不能处理的，要及时向甲乙双方领导汇报，防止发生重大责任事故。

（5）乙方人员应服从甲方的业务管理工作；其他劳务性工作由乙方处理。

（6）驻场人员监督检查各项工作的落实情况，对工作中的问题及时发现并整改。

（7）本合同项下的维修管理事务，乙方不得转委托第三方完成，专项服务转委托的需经甲方书面同意；

（8）对本合同项下维修的公共设施不得擅自占用和改变使用功能，如需扩建或完善配套项目，须事先取得甲方同意，并报有关部门批准后实施；

（9）向甲方及其工作人员书面告知维修使用规定，当发生局部装修时，书面告知有关限制条件，并负责监督；

（10）遇上级领导检查以及甲方有重大活动时，乙方人员必须做好委托区域内约定的各项服务工作，全力配合甲方的活动。需增加工作内容的双方协商解决。

（11）乙方应维护甲方的企业形象，不发生影响甲方声誉的事件，否则，由此造成的损失、不良影响由乙方负责处理并承担相关责任。

（12）乙方自行负责给本合同项下的实施委托服务的有关人员提供必要的劳动合同、保险，负责工伤事故、劳动纠纷处理等。所有乙方安排在甲方服务的人员均须持有相关行政部门颁发的合法有效的健康证明，无盗窃等刑事犯罪记录。

（13）在合同履行过程中，乙方所聘用的员工发生人身伤害事故、财产损失，或造成其他第三人人身财产损害的，一切责任由乙方承担，甲方不承担任何责任；乙方为完成本合同所属维修管理事务而与其他单位签订的合同、协议如出现各类纠纷，与甲方无关，甲方不承担任何责任。

（14）乙方须招用符合约定条件的人员安排至甲方进行服务，并与被招用的人员依法签订劳动合同，乙方派出与乙方存在劳动雇佣关系的人员为甲方提供服务，如在履行本合同过程中，被招用的人员劳动合同到期，乙方须确保续签其劳动合同，或更换为已签订劳动合同的人员，否则，由乙方承担全部责任，乙方在不知情的情况下支付了该劳动合同已到期人员的服务费的，不视为乙方认可该人员。乙方与其员工发生劳动关系纠纷与甲方无关。

（15）合同履行过程中，如乙方安排至甲方的人员发生盗窃甲方财物或造成甲方财物毁损的，乙方承担全部赔偿责任。

第五条  人员要求

合同履行过程中，乙方安排至甲方的人员必须遵守甲方相关规定：

（1）乙方安排至甲方的人员发生打架斗殴、偷盗等行为的，乙方需将当事人辞退，给甲方带来的损失由乙方承担全部责任。

（2）如合同履行过程中，乙方安排至甲方的人员在甲方园区发生吸烟行为的，给与乙方当事人1000元考核。

（3）如遇国家突发公共事件，如新冠疫情，乙方应按照甲方要求做好相关防控工作。

第六条  违约责任

1.本合同一经签订，甲乙双方必须严格履行。合同执行期限内，甲乙双方均不得无故终止合同，任何一方违约都要承担违约责任，给对方造成经济损失的，应按有关规定给予补偿，因国家政策导向和不可抗力原因除外。

2.本合同期限期满前2个月，甲、乙双方应就是否延长本合同期限进行协商；如达成一致，另行签署协议。

3.本合同终止时，乙方应将维修服务用房、维修服务相关资料原件等属于甲方的财物及时完整地原样移交给甲方。维修服务用房要保持适用状态。

4.本合同未尽事宜，双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同存在冲突的，以补充协议为准。

5.甲方每季度对乙方进行管理考核，未达到本合同要求的，甲方有权对承担的维修服务费缓付、减免、直至扣缴。乙方每月至少一次征询甲方对维修服务的意见，对甲方反映问题的处理率达98%以上。

6.本合同在履行中发生争议，由双方协商解决，协商不成，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第七条 其他

1.本合同提及的甲方相关制度流程及标椎，乙方已知晓并同意遵照执行。

2.本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同一式五份，甲方执三份，乙方执两份，授权代表签署后生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字）：            法定代表人或代理人（签字）：

地  址：重庆市两江新区翠宁路6号        地  址： 

电话：023-67411962                      电话： 

传真：023-67411966                      传真： 

开户银行：                              开户银行： 

账  号：                                账 号：

附件：

基建维修项目清单
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